24/04/2025, 10:04 LICITANET - Termo de Homologacéo

MUNICIPIO DE IRUPI/ES

LICITANET’

LICITAGBES ELETRONICAS 4.0

= S CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2025
PROCESSO LICITATORIO 000244/2025

TERMO DE HOMOLOGAGCAO

Apos constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso 1V do Art. 71 da Lei n°®
14.133/2021, o resultado do procedimento licitatério em epigrafe, cujo objeto é: Contratagdo de empresa especializada na execugdo de obra de construgdo de ponte,
no Municipio de Irupi/ES, com fornecimento de todos os materiais e mdo de obra necessaria, em atendimento a solicitagdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

Fornecedor : MONTANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 29.072.104/0001-93

Unitario Total Unitario Total Economia
Lote Quant. Un Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orgado Orgado Econ. % R$
1 4,50 M2 SERVIC SERVIC R$ 289,23 R$ 1.301,53 R$ 386,83 R$ 1.740,73 - R$ 97,60

o o

Descrigao: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF03/2022PS -
INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

1 6,00 UNM SERVIC SERVIC R$ 1.152,58 R$ 6.915,48 R$ R$ 9.249,00 - R$ 388,92
o o 1.541,50

Descrigao: ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56 DE LARGURAE 1,16 M DE PROFUNDIDA INCLUSIVE
INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO. FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL
HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA. .- INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

1 6,00 MESES  SERVIC SERVIC R$ 730,73 R$ 4.384,38 R$ 977,31 R$ 5.863,86 - R$ 246,58
o O

Descrigao: ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO),
PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO. - INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

1 25,00 MTS SERVIC SERVIC R$ 51,88 R$ 1.297,00 R$ 69,39 R$ 1.734,75 - R$ 17,51
O O

Descrigao: REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DSAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO) - INSTALACAO DE
CANTEIRO DE OBRAS

1 20,00 MTS SERVIC SERVIC R$ 463,38 R$ 9.267,60 R$ 619,74 R$ - R$ 156,36
o o 12.394,80

Descrigao: REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E
CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO) - INSTALACAO DE
CANTEIRO DE OBRAS

1 10,32 M3 SERVIC SERVIC R$ 89,84 R$ 927,14 R$ 120,16 R$ 1.240,05 - R$ 30,32
o o

Descrigdo: DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF09/2023 - DEMOLICOES E RETIRADAS

1 710,81 M2 SERVIC SERVIC R$ 0,62 R$ 440,70 R$ 0,83 R$ 589,97 - R$ 0,21
O O

Subtotal Adjudicado R$ 1.002.899,98 Subtotal Orgado: R$ 25,2337 R$

1.341.380,66 % 338.480,67
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Unitario Total Unitario Total Economia
Lote Quant. Un Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orgado Orgado Econ. % R$

Descrigao: LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF03/2024 - DEMOLICOES E RETIRADAS.

1 61,37 T SERVIC SERVIC R$ 5,46 R$ 335,08 R$ 7,30 R$ 448,00 - R$ 1,84
e} ¢}

Descricdo: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF07/2020 - DEMOLICOES E RETIRADAS.

1 165,70 TKM SERVIC SERVIC R$ 1,12 R$ 185,58 R$ 1,50 R$ 248,55 - R$ 0,38
e} ¢}

Descrigdo: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM AF07/2020
- DEMOLICOES E RETIRADAS.

1 196,38 TKM SERVIC SERVIC R$ 1,43 R$ 280,82 R$ 1,91 R$ 375,08 - R$ 0,48
e} ¢}

Descrigdo: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF07/2 AF07/2020 -
DEMOLICOES E RETIRADAS

1 1,74 M3 SERVIC SERVIC R$ 22,09 R$ 38,43 R$ 29,54 R$ 51,39 - R$ 7,45
e} ¢}

Descrigdo: ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1A CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3/ 155HP), FROTA DE 9 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE
MEDIA 22 KM/H. AF05/2020 - TERRAPLENAGEM

1 1.848,40 M2 SERVIC SERVIC R$ 32,14 R$ 59.407,57 R$ 42,99 R$ - R$ 10,85
o o 79.462,71

Descrigao: AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) TERRAPLENAGEM

1 1.344,29 M3 SERVIC SERVIC R$ 11,26 R$ 15.136,70 R$ 15,06 R$ - R$ 3,80
e} ¢} 20.245,00

Descrigdo: EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA
E TRANSPORTE. AF11/2019 - TERRAPLENAGEM

1 2.772,60 T SERVIC SERVIC R$ 3,88 R$ 10.757,68 R$ 5,19 R$ - R$ 1,31
e} ¢} 14.389,79

Descricdo: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF07/2020 - TERRAPLENAGEM

1 10.538,45 TKM SERVIC SERVIC R$ 1,12 R$ 11.803,06 R$ 1,50 R$ - R$ 0,38
e} ¢} 15.807,67

Descricdo: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF
07/2020 - TERRAPLENAGEM

1 3.049,86 TKM SERVIC SERVIC R$ 1,43 R$ 4.361,29 R$ 1,91 R$ 5.825,23 - R$ 0,48
e} ¢}

Descrigdo: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 -

TERRAPLENAGEM
1 139,29 M3 SERVIC SERVIC R$ 6,17 R$ 859,41 R$ 8,25 R$ 1.149,14 - R$ 2,08
e} ¢}
Subtotal Adjudicado R$ 1.002.899,98 Subtotal Orgado: R$ 25,2337 R$
1.341.380,66 % 338.480,67
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Unitario Total Unitario Total Economia
Lote Quant. Un Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orgado Orgado Econ. % R$

Descrigdo: ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA. OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE
FUNDACAO E ESTACAS)

1 3,11 M3 SERVIC SERVIC R$ 318,26 R$ 989,78 R$ 425,65 R$ 1.323,77 - R$ 107,39
e} ¢}

Descrigdo: DESMONTE DE MATERIAL DE 3A CATEGORIAA FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVAA CEU ABERTO. OBRA DE ARTE ESPECIAL -
INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE FUNDACAO E ESTACAS)

1 98,01 M3 SERVIC SERVIC R$ 15,31 R$ 1.500,53 R$ 20,48 R$ 2.007,24 - R$ 5,17
e} ¢}

Descricdo: REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO. OBRA DE ARTE ESPECIAL INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE FUNDACAO
E ESTACAS)

1 74,91 M2 SERVIC SERVIC R$ 2,35 R$ 176,03 R$ 3,14 R$ 235,21 - R$ 0,79
e} ¢}

Descrigcdo: REGULARIZACAO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATORIO OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE
FUNDACAO E ESTACAS)

1 261,17 T SERVIC SERVIC R$ 3,88 R$ 1.013,33 R$ 5,19 R$ 1.355,47 - R$ 1,31
e} ¢}

Descrigdo: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF07/2020 - OBRA DE ARTE ESPECIAL -
INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE FUNDACAO E ESTACAS)

1 3,1 M2 SERVIC SERVIC R$ 8,39 R$ 26,09 R$ 11,22 R$ 34,89 - R$ 2,83
o o

Descrigao: CARGA DE MATERIAL DE 3A CATEGORIA (ROCHA). OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE FUNDACAO E
ESTACAS)

1 42,79 TKM SERVIC SERVIC R$ 3,41 R$ 145,91 R$ 4,56 R$ 195,12 - R$ 1,15
o o

Descrigdo: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 -
OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE FUNDACAO E ESTACAS)

1 140,56 MTS SERVIC SERVIC R$ 145,35 R$ 20.430,39 R$ 194,40 R$ - R$ 49,05
o o 27.324,86

Descrigao: ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D =31 CM - CONFECCAO OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE
FUNDACAO E ESTACAS)

1 52,90 MTS SERVIC SERVIC R$ 205,24 R$ 10.857,19 R$ 274,50 R$ - R$ 69,26
o o 14.521,05

Descrigao: ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D =40 CM - CONFECCAO OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE
FUNDACAO E ESTACAS)

1 115,19 MTS SERVIC SERVIC R$ 1.179,35 R$ R$ R$ - R$ 397,95
o o 135.849,32 1.5677,30 181.689,18

Descrigao: ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECCAO OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE
FUNDACAO E ESTACAS)

1 45,07 MTS SERVIC SERVIC R$ 1.774,31 R$ 79.968,15 R$ R$ - R$ 598,71
(0] (0] 2.373,02 106.952,01

Subtotal Adjudicado R$ 1.002.899,98 Subtotal Orgado: R$ 25,2337 R$

1.341.380,66 % 338.480,67
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Lote Quant. Un Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orgado Orgado Econ. % R$

Descrigao: ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 40 CM - CONFECCAO OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE
FUNDACAO E ESTACAS)

1 465,92 K SERVIC SERVIC R$ 16,54 R$ 7.706,31 R$ 22,12 R$ - R$ 5,58
e} ¢} 10.306,15

Descricao: ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 -
OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE FUNDACAO E ESTACAS)

1 830,87 K SERVIC SERVIC R$ 11,63 R$ 9.663,01 R$ 15,56 R$ - R$ 3,93
e} ¢} 12.928,33

Descricdo: ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF.
01/2024 - OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE FUNDACAO E ESTACAS)

1 4.152,41 K SERVIC SERVIC R$ 10,96 R$ 45.510,41 R$ 14,66 R$ - R$ 3,70
e} ¢} 60.874,33

Descrigdo: ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF
01/2024 - OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE FUNDACAO E ESTACAS)

1 364,98 H SERVIC SERVIC R$ 33,26 R$ 12.139,23 R$ 44,48 R$ - R$ 11,22
e} ¢} 16.234,31

Descrigdo: ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF12/2022 OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE
FUNDACAO E ESTACAS)

1 23,23 M3 SERVIC SERVIC R$ 614,91 R$ 14.284,35 R$ 822,40 R$ - R$ 207,49
e} ¢} 19.104,35

Descricdo: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, CONSUMO DE CIMENTO 600 KG/M3 OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA (BLOCOS DE
FUNDACAO E ESTACAS)

1 424,00 M2 SERVIC SERVIC R$ 166,11 R$ 70.430,64 R$ 222,16 R$ - R$ 56,05
e} ¢} 94.195,84

Descrigao: FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF09/2020 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL.ALAS, ENCONTRO, PAREDES E PILARES

1 424,00 M2 SERVIC SERVIC R$ 90,55 R$ 38.393,20 R$ 121,11 R$ - R$ 30,56
e} ¢} 51.350,64

Descrigdo: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF09/2020 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL.ALAS, ENCONTRO, PAREDES E
PILARES

1 521,00 K SERVIC SERVIC R$ 14,86 R$ 7.742,06 R$ 19,87 R$ - R$ 5,01
o o 10.352,27

Descrigao: ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL.ALAS, ENCONTRO, PAREDES E PILARES

1 2.690,00 K SERVIC SERVIC R$ 12,98 R$ 34.916,20 R$ 17,36 R$ - R$ 4,38
o o 46.698,40

Descrigao: ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL.ALAS, ENCONTRO, PAREDES E PILARES

1 252,00 K SERVIC SERVIC R$ 10,73 R$ 2.703,96 R$ 14,35 R$ 3.616,20 - R$ 3,62
(e} (¢}

Subtotal Adjudicado R$ 1.002.899,98 Subtotal Orgado: R$ 25,2337 R$

1.341.380,66 % 338.480,67
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Descrigdo: ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF06/20220BRAS DE ARTE ESPECIAL.ALAS, ENCONTRO, PAREDES E PILARES

1 5.467,00 K SERVIC SERVIC R$ 10,24 R$ 55.982,08 R$ 13,70 R$ - R$ 3,46
e} ¢} 74.897,90

Descrigdo: ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES. UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL.ALAS, ENCONTRO, PAREDES E PILARES

1 95,69 M3 SERVIC SERVIC R$ 507,49 R$ 48.561,71 R$ 678,74 R$ - R$ 171,25
e} ¢} 64.948,63

Descrigdo: CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF05/20210BRAS DE ARTE ESPECIAL.ALAS, ENCONTRO, PAREDES E PILARES

1 82,00 M2 SERVIC SERVIC R$ 55,84 R$ 4.578,88 R$ 74,68 R$ 6.123,76 - R$ 18,84
e} ¢}

Descrigao: FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF09/2020 OBRA DE ARTE
ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 82,00 M2 SERVIC SERVIC R$ 68,28 R$ 5.598,96 R$ 91,32 R$ 7.488,24 - R$ 23,04
e} ¢}

Descricdo: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF09/20200BRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 126,66 M2 SERVIC SERVIC R$ 123,75 R$ 15.674,17 R$ 165,51 R$ - R$ 41,76
e} ¢} 20.963,49

Descrigao: FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF09/2020 OBRA DE ARTE
ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 126,66 M2 SERVIC SERVIC R$ 190,90 R$ 24.179,39 R$ 255,31 R$ - R$ 64,41
e} ¢} 32.337,56

Descrigdo: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF09/20200BRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 324,60 K SERVIC SERVIC R$ 14,86 R$ 4.823,55 R$ 19,87 R$ 6.449,80 - R$ 5,01
e} ¢}

Descrigdo: ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES- UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF06/20220BRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 630,40 K SERVIC SERVIC R$ 12,98 R$ 8.182,59 R$ 17,36 R$ - R$ 4,38
e} ¢} 10.943,74

Descrigdo: ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES; UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06/20220BRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 24,00 K SERVIC SERVIC R$ 13,69 R$ 328,56 R$ 18,31 R$ 439,44 - R$ 4,62
e} ¢}

Descrigdo: ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAG
MONTAGEM. AF06/2022 - OBRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 532,50 K SERVIC SERVIC R$ 12,86 R$ 6.847,95 R$ 17,20 R$ 9.159,00 - R$ 4,34
e} ¢}

Subtotal Adjudicado R$ 1.002.899,98 Subtotal Orgado: R$ 25,2337 R$

1.341.380,66 % 338.480,67
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Descrigao: ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM.
AF06/2022 - OBRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 259,10 K SERVIC SERVIC R$ 11,49 R$ 2.977,05 R$ 15,37 R$ 3.982,36 - R$ 3,88
e} ¢}

Descrigao: ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF
06/2022 - OBRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 14,00 K SERVIC SERVIC R$ 10,73 R$ 150,22 R$ 14,35 R$ 200,90 - R$ 3,62
e} ¢}

Descricdo: ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF06/2022 - OBRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 36,00 K SERVIC SERVIC R$ 10,24 R$ 368,64 R$ 13,70 R$ 493,20 - R$ 3,46
e} ¢}

Descricdo: ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZ ANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF06/20220BRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 90,00 K SERVIC SERVIC R$ 11,51 R$ 1.035,90 R$ 15,40 R$ 1.386,00 - R$ 3,89
e} ¢}

Descricdao: ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILI ZANDO
ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF06/20220BRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 1.850,00 K SERVIC SERVIC R$ 11,28 R$ 20.868,00 R$ 15,09 R$ - R$ 3,81
e} ¢} 27.916,50

Descricdo: ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTIL IZANDO
ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF06/20220BRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 18,00 M3 SERVIC SERVIC R$ 450,59 R$ 8.110,62 R$ 602,64 R$ - R$ 152,05
e} ¢} 10.847,52

Descrigdo: CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF05/20210BRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 19,44 M3 SERVIC SERVIC R$ 507,49 R$ 9.865,60 R$ 678,74 R$ - R$ 171,25
e} ¢} 13.194,70

Descrigdo: CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF05/20210BRA DE ARTE ESPECIAL - SUPRAESTRUTURA

1 64,00 DMm? SERVIC SERVIC R$ 103,47 R$ 6.622,08 R$ 138,39 R$ 8.856,96 - R$ 34,92
e} ¢}

Descrigdo: APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUPRAESTRUTURA

1 10,20 MTS SERVIC SERVIC R$ 485,03 R$ 4.947,30 R$ 648,69 R$ 6.616,63 - R$ 163,66
e} ¢}

Descrigao: JUNTA PERFIL ELASTOMERICO DE VEDACAO P/PONTES C/ABERTURA MEDIA DE 25MM 10 MM, INCLUS. LABIOS POLIMERICOS-
MARCA REF JEENE-JJ2540 VV (CONSTR.) - SUPRAESTRUTURA

1 2,00 UN SERVIC SERVIC R$ 4.064,83 R$ 8.129,66 R$ R$ - R$ 1.371,61
e} ¢} 5.436,44 10.872,88

Descrigdo: LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM UTILIZACAO DE GUINDASTE SUPRAESTRUTURA

Subtotal Adjudicado R$ 1.002.899,98 Subtotal Orgado: R$ 25,2337 R$
1.341.380,66 % 338.480,67
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24/04/2025, 10:04 LICITANET - Termo de Homologacéo

Lote

Unitario Total Unitario Total
Quant. Un Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orcado Orcado Econ. %
38,40 M2 SERVIC SERVIC R$ 2.108,10 R$ 80.951,04 R$ R$ -
o o 2.819,44 108.266,49

Economia
R$

R$ 711,34

Descrigao: PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO, MACICA, PARA VAO ATE 5,20M, PARA TRAFEGO PESADO, CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,

INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITITIVAADICIONAL, EXCLUSIVE CAPEAMENTO EFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. -

SUPRAESTRUTURA
1 30,00 MTS SERVIC SERVIC R$ 492,50 R$ 14.775,00 R$ 658,68 R$
o O 19.760,40
Descrigado: DEFENSA DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY, FORNECIMENTO E COLOCACAO SUPRAESTRUTURA
1 540,15 M2 SERVIC SERVIC R$ 5,94 R$ 3.208,49 R$ 7,95 R$ 4.294,19
o O
Descrigao: HIDROSSEMEADURA OBRAS COMPLEMENTARES
1 56,34 MTS SERVIC SERVIC R$ 5,45 R$ 307,05 R$ 7,29 R$ 410,71
o O
Descrigado: DESLOCAMENTO DE CERCA DE MADEIRA COM 4 FIOS DE ARAME OBRAS COMPLEMENTARES
1 2.160,00 UNDIA SERVIC SERVIC R$ 0,74 R$ 1.598,40 R$ 0,99 R$ 2.138,40

o O

R$ 166,18

R$ 2,01

R$ 1,84

R$ 0,25

Descrigdo: CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01
RETIRADA DIARIA - SINALIZACAO DE OBRAS

Descrigao: PLACA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METALICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZACAO DE 600 CICLOS -

360,00 UNDIA SERVIC SERVIC R$ 1,78 R$ 640,80 R$ 2,38 R$ 856,80
o O

FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIASINALIZACAO DE OBRAS

Descrigao
OBRAS

Descrigao

Descrigao

Descrigao

Descrigao

29,30 M3 SERVIC SERVIC R$ 29,59 R$ 866,98 R$ 39,57 R$ 1.159,40
o O

R$ 0,60

R$ 9,98

: DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLASTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECCAO SINALIZACAO DE

R$ 178,51

R$ 99,19

R$ 116,38

R$ 91,62

R$

12,00 H SERVIC SERVIC R$ 529,04 R$ 6.348,48 R$ 707,55 R$ 8.490,60 -
o O
: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MAXIMO) MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
2,00 H SERVIC SERVIC R$ 293,95 R$ 587,90 R$ 393,14 R$ 786,28 -
o O
: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO CARROCERIA (MAXIMO) MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
2,00 H SERVIC SERVIC R$ 344,91 R$ 689,82 R$ 461,29 R$ 922,58 -
o o
: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (MAXIMO) MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
2,00 H SERVIC SERVIC R$ 271,51 R$ 543,02 R$ 363,13 R$ 726,26 -
o O
: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE (6.000 L) (MAXIMO) MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Subtotal Adjudicado R$ 1.002.899,98 Subtotal Orgado: R$ 25,2337
1.341.380,66 %

338.480,67
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24/04/2025, 10:04 LICITANET - Termo de Homologacéo

Unitario Total Unitario Total
Lote Quant. Un Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orcado Orcado
1 1,00 UN SERVIC SERVIC R$ 1.138,51 R$ 1.138,51 R$ R$ 1.522,68
o O 1.522,68
Descrigao: MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER ATE 50 KM. MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
1 1,00 UN SERVIC SERVIC R$ 31.265,83 R$ 31.265,83 R$ R$
o o 41.811,17 41.811,17

Descrigao: ADMINISTRACAO LOCAL- ADMINISTRACAO LOCAL
Subtotal Lote R$ 1.002.899,99

Subtotal Adjudicado R$ 1.002.899,98 Subtotal Orgado: R$

1.341.380,66

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado Total Orgado Economia %

R$ 1.002.899,98 R$ 1.341.380,66 25,2337 %

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus juridicos e legais efeitos.

Irupi-ES , 24 de Abril de 2025

PAULINO
PAULINO LOURENCO DA SILVA LOURENCO DA

PREFEITO MUNICIPAL

Econ. %

25,2337
%

Assinado de forma digital
por PAULINO LOURENCO

DA SILVA:90577655787
SILVA:905776557 Dados: 2025.04.24

87 10:05:19-03'00"

Economia
R$

R$ 384,17

R$
10.545,34

R$
338.480,67

Economia R$

338.480,67
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